
E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑部分 标段： 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基础说明 费率 % 金额
其中：

暂估价(元)

一 分部分项工程费 分部分项费用合计 49814.03

1 直接费 47152.70

1.1 人工费 20104.12

1.2 材料费 20216.23

1.2.1 其中:工程设备费/其他 （详见附录C说明第2条规定计算）

1.3 机械费 6832.35

2 管理费 4.83 2367.20

3 其他管理费 （按附录C说明第2条规定计算） 2.00

4 利润 0.60 294.34

二 措施项目费 1+2+3 3146.03

1 单价措施项目费 单价措施项目费合计

1.1 直接费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.3 机械费

1.2 管理费 4.83

1.3 利润 0.60

2 总价措施项目费 （按E.20总价措施项目计价表计算） 79.70

3 绿色施工安全防护措施项目费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计

价表计算）
6.25 3066.33

3.1 其中安全生产费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计

价表计算）
3.29 1614.12

三 其他项目费 （按E.23其他项目计价汇总表计算） 5299.16

四 税前造价 一+二+三 58259.22

五 销项税额 四 9.00 5243.33

单位工程建安造价 四+五 63502.55
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分  标段： 第1页  共2页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

分部分项工程费 49814.03

1 010401004001 多孔砖墙 200mm厚

1.砖品种、规格、强度等级: MU10;

2.墙体类型: 烧结多孔砖200mm墙;

3.砂浆强度等级、配合比: 水泥砂

浆M7.5;

m3 11.18 718.35 8031.15

2 010401004002 掏砌门洞 1.掏砌门洞 个 2.00 155.48 310.96

3 011601001001 原多孔砖墙拆除
1.砌体名称:整砖墙;

2.砌体材质:整砖;
m3 13.81 90.35 1247.73

4 011601001002 建筑垃圾外运 8km

1.楼面运出垃圾;

2.人工装车;

3.自卸汽车运石碴 8km;

4.渣土费处置、环卫费、弃土场费

m3 13.81 136.57 1886.03

5 010401011001 电缆井 1860*1240*500mm

1.垫层商品混凝土C20;

2.砖砌井壁MU10;

3.井内侧水泥砂浆1：2;

4.预制井盖四块（1.1*1.24*0.55）;

5.HPB400 直径8、12mm;

座 1.00 809.13 809.13

6 040303002001 C25混凝土包管 m3 31.87 504.73 16085.75

7 010101003001 挖沟槽土方 m3 122.82 35.92 4411.69

8 010103002001 余土外运 8km

1.废弃料品种:土方;

2.运距:8km;

3.含渣土处置费、环卫费、弃土场费;

m3 122.82 52.95 6503.32

本页合计 39285.76

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分  标段： 第2页  共2页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

9 041001001001 路面破除 m2 71.13 116.00 8251.08

10 010103002002 石碴外运 8km

1.废弃料品种:石碴;

2.运距:8km;

3.含渣土处置费、环卫费、弃土场费

m3 35.57 64.02 2277.19

单价措施

本页合计 10528.27

合    计 49814.03

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：建筑部分  标段： 第1页  共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础 费  率(%) 金  额(元) 备注

1 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项工程费+单价措施费 0.16 79.70

合计  79.7

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑部分  标段: 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基数 费率(%)
金额

（元）
备注

一 绿色施工安全防护措施项目费 直接费 6.25 3066.33
按附录C说明及表4相应总

费率标准计算

其中： 安全生产费 直接费 3.29 1614.12
按附录C说明及表4相应总

费率标准计算

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
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E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计费基础/单价 费率/数量 合计金额(元) 备注

1 暂列金额 4981.40 明细详见E.24表

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见E.25表

2.2 专业工程暂估价 明细详见E.26表

2.3 分部分项工程暂估价
按招标文件规定或合同约定明细

详见E.26表

3 计日工 明细详见E.27表

4 总承包服务费 明细详见E.28表

5 优质工程增加费 明细详见E.29表

6 安全责任险、环境保护税 52960.06 0.60 317.76 明细详见E.29表

7 提前竣工措施增加费 明细详见E.29表

8 索赔签证 明细详见E.30表

9 其他项目费合计 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 5299.16

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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E.24：暂列金额明细表

工程名称：建筑部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 不可预见费 元 4981.40

2 检验试验费 元

3

4

5

6

7

8

合计 4981.40

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分  标段： 第1页 共1页

序号
材料名称、规格

、型号

计量

单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合  计

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价

计入工程量清单综合单价报价中。
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E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：建筑部分  标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

专业工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

分部分项工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：建筑部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 备注

1 优质工程增加费 （分部分项工程费 + 措施项目费） 明细详见E.29表

2 安全责任险、环境保护税 （分部分项工程费 + 措施项目费） 0.60 317.76 明细详见E.29表

3 提前竣工措施增加费 （按合同约定） 明细详见E.29表

合 计 - 317.76

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑部分 标段： 第1页、共3页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 20104.111 1.00 20104.11

2 JXRGF 人工费 元 953.60 1.00 953.60

3 01050100015 加固钢丝绳 kg 0.008 7.08 0.06

4 01090100015 圆钢 Φ12 kg 10.25 4.057 41.58

5 01150300001 六角空心钢 kg 4.78 8.19 39.15

6 03130100019 低碳钢焊条 综合 kg 0.029 6.02 0.17

7 03130600014 合金钢钻头 一字形 个 1.546 30.97 47.88

8 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 0.042 5.35 0.22

9 03210700013 镀锌铁丝 Φ4.0 kg 0.039 5.35 0.21

10 04010100001
普通硅酸盐水泥(P·O) 42.

5级 
kg 30.827 0.46 14.18

11 04030300001 天然细砂 m3 0.18 130.00 23.40

12 04030400001 粗净砂 m3 0.057 130.00 7.41

13 04090100003 石灰膏 m3 0.06 359.59 21.58

14 04130100006 标准砖 240×115×53 m3 0.222 395.54 87.81

15 04130400002
页岩烧结多孔砖 240×190

×90 
m3 9.443 347.65 3282.86

16 05030100002 杉木锯材 m3 0.001 1830.00 1.83

17 17270300003 高压橡胶管 D25 m 0.414 11.06 4.58

18 34110100002 水 t 32.056 4.10 131.43

19 34110200001 电 kW·h 0.061 0.75 0.05

20 80010300001 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 m3 0.068 612.00 41.62

21 80010300005 预拌干混砌筑砂浆 DMM7.5 t 2.113 621.00 1312.17

22 80210300001 商品混凝土（碎石） C20 m3 0.303 375.00 113.63

23 80210300002 商品混凝土（碎石） C25 m3 32.612 375.00 12229.50

本页小计 元 38459.03

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑部分 标段： 第2页、共3页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

24 88010500001 其他材料费 元 460.803 1.00 460.80

25 J1-48 手持式风动凿岩机 小型 台班 13.053 12.23 159.64

26 J3-18
汽车式起重机 提升质量(t)

 5 大型
台班 0.015 740.84 11.11

27 J3-23
汽车式起重机 提升质量(t)

 20 大型
台班 0.021 1508.44 31.68

28 J3-54
门式起重机 提升质量(t) 1

0 大型
台班 0.003 596.83 1.79

29 J4-5 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 台班 0.023 563.05 12.95

30 J4-12 自卸汽车 装载质量(t) 8 中型 台班 4.322 923.48 3991.28

31 J4-30
机动翻斗车 装载质量(t) 1

 小型
台班 0.016 241.73 3.87

32 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中型 台班 0.182 572.02 104.11

33 J5-1
电动单筒快速卷扬机 牵引

力(kN) 5 小型
台班 1.105 183.69 202.98

34 J5-22
皮带运输机 带长×带宽m 1

5×0.5 小型
台班 0.007 260.91 1.83

35 J6-14
干混砂浆罐式搅拌机 200(L

) 小型
台班 0.227 234.84 53.31

36 J6-21 混凝土振动器 插入式 小型 台班 3.697 10.96 40.52

37 J7-1 钢筋调直机 直径(mm) 14 小型 台班 0.002 42.52 0.09

38 J7-2 钢筋切断机 直径(mm) 40 小型 台班 0.002 46.19 0.09

39 J7-3 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型 台班 0.01 28.60 0.29

40 J9-11
直流弧焊机 容量(kV·A) 3

2 小型
台班 0.004 97.14 0.39

41 J9-14 点焊机 容量(kV·A) 75 小型 台班 0.002 145.40 0.29

42 J9-17 对焊机 容量(kV·A) 10 小型 台班 0.001 30.09 0.03

43 J9-40
电焊条烘干箱 容量(cm3) 4

5×35×45 小型
台班 0.001 18.83 0.02

44 J10-13
内燃空气压缩机 排气量(m3

/min) 3 小型
台班 7.198 307.75 2215.18

本页小计 元 7292.25

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑部分 标段： 第3页、共3页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

45 J13-1
自升式塔式起重机 起重.力

矩 600kN.m 大型
天 0.003 466.67 1.40

46
QTFBC~1~5731

1593

渣土处置费、环卫费、弃土场

费
元 158.39 13.66 2163.61

47 QTFBC~2
渣土处置费、环卫费、弃土场

费
元 13.81 13.66 188.64

本页小计 元 2353.65

合    计 元 48104.93

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
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E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰装修部分 标段： 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基础说明 费率 % 金额
其中：

暂估价(元)

一 分部分项工程费 分部分项费用合计 21790.38

1 直接费 20987.80

1.1 人工费 6339.57

1.2 材料费 14446.76

1.2.1 其中:工程设备费/其他 （详见附录C说明第2条规定计算）

1.3 机械费 201.47

2 管理费 3.40 682.22

3 其他管理费 （按附录C说明第2条规定计算） 2.00

4 利润 0.60 120.38

二 措施项目费 1+2+3 755.21

1 单价措施项目费 单价措施项目费合计

1.1 直接费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.3 机械费

1.2 管理费 3.40

1.3 利润 0.60

2 总价措施项目费 （按E.20总价措施项目计价表计算） 34.86

3 绿色施工安全防护措施项目费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计

价表计算）
3.59 720.35

3.1 其中安全生产费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计

价表计算）
3.29 660.15

三 其他项目费 （按E.23其他项目计价汇总表计算） 2314.31

四 税前造价 一+二+三 24859.90

五 销项税额 四 9.00 2237.39

单位工程建安造价 四+五 27097.29
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修部分  标段： 第1页  共1页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

分部分项工程费 21790.38

1 011407001001 无机涂料墙面

1、喷(刷、辊)无机涂料两道饰面

2、封闭底涂料一道(干燥后再做面涂)

3、2mm厚面层耐水腻子分遍刮平

4、基层墙体,表面清理干净

m2 111.79 46.34 5180.35

2 010802003001 钢质防火门 

1.名称:钢制防火门 甲级;

2.其他:满足设计及规范要求;

3.门框、扇材质:钢质隔热防火门

（A类），A1.5（甲级）;

4.含五金制作及安装费用;

m2 6.30 590.03 3717.19

3 010801001001 成品钢制门  M1121
1.门代号: M1121;

2.成品钢制门安装;
樘 2.00 2087.03 4174.06

4 011210003001 铝合金玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:铝合金型

材 综合

2.玻璃品种、规格、颜色:5厚平板

玻璃

m2 40.56 214.96 8718.78

单价措施

本页合计 21790.38

合    计 21790.38

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：装饰装修部分  标段： 第1页  共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础 费  率(%) 金  额(元) 备注

1 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项工程费+单价措施费 0.16 34.86

合计  34.86

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件



E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:装饰装修部分  标段: 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基数 费率(%)
金额

（元）
备注

一 绿色施工安全防护措施项目费 直接费 3.59 720.35
按附录C说明及表4相应总

费率标准计算

其中： 安全生产费 直接费 3.29 660.15
按附录C说明及表4相应总

费率标准计算

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
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E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计费基础/单价 费率/数量 合计金额(元) 备注

1 暂列金额 2179.04 明细详见E.24表

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见E.25表

2.2 专业工程暂估价 明细详见E.26表

2.3 分部分项工程暂估价
按招标文件规定或合同约定明细

详见E.26表

3 计日工 明细详见E.27表

4 总承包服务费 明细详见E.28表

5 优质工程增加费 明细详见E.29表

6 安全责任险、环境保护税 22545.59 0.60 135.27 明细详见E.29表

7 提前竣工措施增加费 明细详见E.29表

8 索赔签证 明细详见E.30表

9 其他项目费合计 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 2314.31

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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E.24：暂列金额明细表

工程名称：装饰装修部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 不可预见费 元 2179.04

2 检验试验费 元

3

4

5

6

7

8

合计 2179.04

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修部分  标段： 第1页 共1页

序号
材料名称、规格

、型号

计量

单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合  计

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价

计入工程量清单综合单价报价中。
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E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修部分  标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

专业工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

分部分项工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：装饰装修部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 备注

1 优质工程增加费 （分部分项工程费 + 措施项目费） 明细详见E.29表

2 安全责任险、环境保护税 （分部分项工程费 + 措施项目费） 0.60 135.27 明细详见E.29表

3 提前竣工措施增加费 （按合同约定） 明细详见E.29表

合 计 - 135.27

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修部分 标段： 第1页、共1页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 6339.569 1.00 6339.57

2 01510100001 铝合金型材 综合 kg 167.002 20.87 3485.33

3 03010300008 不锈钢螺钉 M4mm×12mm 个 765.951 0.12 91.91

4 03010700012 膨胀螺栓 M8×55 套 141.546 0.27 38.22

5 03210900009 加工铁件 kg 1.197 10.51 12.58

6 04010100001
普通硅酸盐水泥(P·O) 42.

5级 
kg 24.562 0.46 11.30

7 04031100003 河砂 综合 m3 0.145 130.00 18.85

8 06010100002 平板玻璃 5mm m2 49.078 34.39 1687.79

9 11030100001 钢质防火门 甲级 m2 6.30 504.00 3175.20

10 11230900001 防盗门 甲级 m2 4.62 800.00 3696.00

11 13010100002 防水腻子 (成品) kg 239.231 1.30 311.00

12
13030300005~

1
无机涂料 kg 26.405 21.00 554.51

13 13030300006 抗碱底涂料 kg 33.537 15.73 527.54

14 14410000004 玻璃胶 350g 支 25.618 10.71 274.37

15 14430100001 801胶 kg 107.318 1.42 152.39

16 34110100002 水 t 0.031 4.10 0.13

17 80010200003 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 m3 0.024 657.00 15.77

18 88010500001 其他材料费 元 393.734 1.00 393.73

19 J7-118
砂轮切割机 砂轮直径（mm

） 500 小型
台班 3.813 52.42 199.88

20 J7-124 电锤 520W 小型 台班 0.19 8.50 1.62

本页小计 元 20987.69

合    计 元 20987.69

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
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E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基础说明 费率 % 金额
其中：

暂估价(元)

一 分部分项工程费 分部分项费用合计 218610.93

1 直接费 205762.80

1.1 人工费 71090.59

1.2 材料费 130564.16

1.2.1 其中:工程设备费/其他 （详见附录C说明第2条规定计算）

1.3 机械费 4108.05

2 管理费 16.08 11431.40

3 其他管理费 （按附录C说明第2条规定计算）

4 利润 2.00 1422.04

二 措施项目费 1+2+3 8525.20

1 单价措施项目费 单价措施项目费合计

1.1 直接费

1.1.1 人工费

1.1.2 材料费

1.1.3 机械费

1.2 管理费 16.08

1.3 利润 2.00

2 总价措施项目费 （按E.20总价措施项目计价表计算） 349.78

3 绿色施工安全防护措施项目费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计

价表计算）
11.50 8175.42

3.1 其中安全生产费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计

价表计算）
10.00 7109.06

三 其他项目费 （按E.23其他项目计价汇总表计算） 74583.81

四 税前造价 一+二+三 301719.94

五 销项税额 四 9.00 27154.79

单位工程建安造价 四+五 328874.73
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装部分  标段： 第1页  共7页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

分部分项工程费 218610.93

安装改造 137399.86

强电 61728.06

1 030411001075 配管 PVC20

1.名称:半硬质塑料管

2.材质:塑料

3.型号、规格:PVC20

4.配置形式:暗敷

m 18.72 7.42 138.90

2 030411001076 配管 PVC25

1.名称:半硬质塑料管;

2.材质:塑料;

3.型号、规格:PVC25;

4.配置形式:暗敷;

m 37.55 9.56 358.98

3 030411001077 配管 PVC40

1.名称:半硬质塑料管;

2.材质:塑料;

3.型号、规格:PVC40;

4.配置形式:暗敷;

m 9.72 13.30 129.28

4 030411001078 配管 SC15

1.名称:电线管;

2.材质:镀锌钢管;

3.型号、规格:DN15;

4.配置形式:暗配;

m 62.03 12.87 798.33

5 030411001079 配管 SC20

1.名称:电线管;

2.材质:镀锌钢管;

3.型号、规格:DN20;

4.配置形式:暗配;

m 77.33 16.04 1240.37

6 030411001080 配管 JDG20 1. m 47.96 10.93 524.20

本页合计 3190.06

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装部分  标段： 第2页  共7页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

名称:电线管

2.材质:镀锌薄壁钢管

3.型号、规格:JDG16

4.配置形式:明配

7 030411004022 配线 WDZN-BYJ-2.5
1.名称:照明线路;

2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5;

3.配线形式:管内穿线;

m 102.26 3.27 334.39

8 030411004023 配线 WDZN-BYJ-4
1.名称:照明线路;

2.型号、规格:WDZN-BYJ-4;

3.配线形式:管内穿线;

m 217.64 4.28 931.50

9 030411004024 配线 WDZ-BYJ-4
1.名称:照明线路;

2.型号、规格:WDZ-BYJ-4;

3.配线形式:管内穿线;

m 163.66 3.65 597.36

10 030411004025 配线 WDZ-BYJ-6
1.名称:动力线路;

2.型号、规格:WDZ-BYJ-6;

3.配线形式:管内穿线;

m 58.55 4.72 276.36

11 030411004026 配线 WDZ-BYJ-10
1.名称:动力线路;

2.型号、规格:WDZ-BYJ-10;

3.配线形式:管内穿线;

m 22.32 7.14 159.36

12 030411004027 配线 WDZN-RYSP-2*1.5
1.名称:多芯软导线;

2.型号、规格:WDZN-RYSP-2*1.5;

3.配线形式:管内穿线;

m 33.63 4.08 137.21

13 031002002001 桥架支架

1.材质:型钢;

2.管架形式:设备支架;

3.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各

两遍;

Kg 49.45 12.16 601.31

本页合计 3037.49

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装部分  标段： 第3页  共7页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

4.单件质量:30kg以内;

14 030411003001 桥架 600*300

1.名称:钢制槽式桥架;

2.规格:（宽+高mm以下） 1000;

3.型号:600*300;

4.材质:冷轧钢板;

5.类型:内设防火隔板，防腐处理;

6.接地方式:接地跨接;

m 6.80 274.11 1863.95

15 030411003002 桥架 600*200

1.名称:钢制槽式桥架;

2.规格:（宽+高mm以下） 800;

3.型号:600*200;

4.材质:冷轧钢板;

5.类型:内设防火隔板，防腐处理;

6.接地方式:接地跨接;

m 185.54 229.16 42518.35

16 030411003003 桥架 400*200

1.名称:钢制槽式桥架;

2.规格:（宽+高mm以下） 600;

3.型号:400*200;

4.材质:冷轧钢板;

5.类型:内设防火隔板，防腐处理;

6.接地方式:接地跨接;

m 19.30 135.53 2615.73

17 030411003004 桥架 200*200

1.名称:钢制槽式桥架;

2.规格:（宽+高mm以下） 400;

3.型号:200*200;

4.材质:冷轧钢板;

5.类型:内设防火隔板，防腐处理;

6.接地方式:接地跨接;

m 14.14 70.50 996.87

18 030411003005 桥架 200*100 1.名称:钢制槽式 m 48.91 58.94 2882.76

本页合计 50877.66

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装部分  标段： 第4页  共7页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

桥架;

2.规格:（宽+高mm以下） 400;

3.型号:200*100;

4.材质:冷轧钢板;

5.类型:内设防火隔板，防腐处理;

6.接地方式:接地跨接;

19 030412005001 双管高效节能LED灯

1.名称:双管高效节能LED灯;

2.规格:T5管(3150lm)自带蓄电池应急

时间>180min;

3.安装形式:吸顶安装或吊顶下吊装;

套 24.00 123.04 2952.96

20 030412001001 带人体感应开关的吸顶灯
1.名称:带人体感应开关的吸顶灯;

2.类型:吸顶;
套 2.00 95.27 190.54

21 030412004001 单向疏散指示灯

1.名称:单向疏散指示灯;

2.规格:DC36VLED光源,超薄型灯具1x2

W集中设置电源模块;

3.安装形式:地埋式;

套 4.00 88.57 354.28

22 030412004002 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯;

2.规格:DC36VLED光源,超薄型灯具1x2

W集中设置电源模块;

3.安装形式:壁挂式;

套 3.00 76.04 228.12

23 030412004003 应急照明灯

1.名称:应急照明灯;

2.规格:DC36VLED光源,2x3W集中设置

电源模块;

3.安装形式:壁挂式;

套 3.00 106.34 319.02

24 030404034001 三联单控开关
1.名称:三联单控开关;

2.规格:250V 10A;
个 2.00 24.82 49.64

本页合计 4094.56

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装部分  标段： 第5页  共7页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

3.安装方式:暗装;

25 030404035001 二孔+三孔插座
1.名称:二孔+三孔插座;

2.规格:15A 5孔;

3.安装方式:暗装;

个 4.00 18.51 74.04

26 030404035002 3P空调插座
1.名称:3P空调插座;

2.安装方式:暗装;
个 5.00 26.46 132.30

27 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒;

2.材质:塑料;

3.规格:86型;

4.安装形式:暗装;

个 47.00 6.85 321.95

火灾报警 1092.64

28 030904001001 烟感探测器 1.名称:点型探测器; 个 8.00 65.37 522.96

29 030904008001 短路隔离器 1.名称:短路隔离器; 个 1.00 102.27 102.27

30 030411001081 配管 JDG20

1.名称:电线管

2.材质:镀锌薄壁钢管

3.型号、规格:JDG16

4.配置形式:明配

m 31.14 10.93 340.36

31 030411004028 配线 WDZN-RVSP-2*1.5
1.名称:多芯软导线;

2.型号、规格:WDZN-RVSP-2*1.5;

3.配线形式:管内穿线;

m 31.14 4.08 127.05

防雷接地 37219.62

32 011104004001 防静电活动地板
1.面层材料品种:钢质防静电地板

2.规格、颜色:600×600×35厚,含支
m2 135.00 233.00 31455.00

本页合计 33075.93

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装部分  标段： 第6页  共7页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

架

33 030409008001 局部等电位端子箱
1.名称:局部等电位端子箱;

2.含接地汇流排
台 4.00 172.59 690.36

34 030409002001 均压带铜排
1.名称:等电位联结铜排;

2.材质:接地铜排 30*3;
m 57.00 78.67 4484.19

35 030411004029 配线 BVR-6 1.名称:配线 BVR-6; m 62.40 6.32 394.37

36 030411004030 配线 BVR-25 1.名称:配线 BVR-25; m 10.00 19.57 195.70

设备拆装 37359.54

原有消防控制室设备 26659.15

37 030904012002 消防主机拆装 1.消防主机拆装 台 6.00 3377.01 20262.06

38 030904013001 气体灭火控制主机拆装 1.气体灭火控制主机拆装 台 4.00 448.43 1793.72

39 030904016001 图形显示装置拆装 1.图形显示装置拆装 套 1.00 3258.08 3258.08

40 030904013002 逃生疏散装置拆装 1.逃生疏散装置拆装 台 3.00 448.43 1345.29

原有安防监控室设备 10700.39

41 030507008001 监控柜拆装 1.名称:监控柜拆装; 台 13.00 192.62 2504.06

42 030501013001 服务器拆装 1.名称:服务器拆装; 台 3.00 169.94 509.82

43 030405001001 无线对讲专用电源(UPS)拆装 1.无线对讲专用电源(UPS)拆装 台 1.00 735.03 735.03

本页合计 36172.68

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装部分  标段： 第7页  共7页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：

暂估价

44 030904012001 报警系统拆装 1.报警系统拆装 台 4.00 1737.87 6951.48

室外管线 81211.07

45 030411001072 MFPT塑钢复合管 DN100

1.名称:MFPT塑钢复合管;

2.规格:DN100;

3.配置形式:埋地;

m 1138.13 51.93 59103.09

46 030411001082 镀锌钢管 DN50

1.名称:镀锌钢管;

2.规格:DN32;

3.配置形式:埋地;

m 569.06 38.85 22107.98

单价措施

本页合计 88162.55

合    计 218610.93

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：安装部分  标段： 第1页  共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础 费  率(%) 金  额(元) 备注

1 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项工程费+单价措施费 0.16 349.78

合计  349.78

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:安装部分  标段: 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基数 费率(%)
金额

（元）
备注

一 绿色施工安全防护措施项目费 人工费 11.50 8175.42
按附录C说明及表4相应总

费率标准计算

其中： 安全生产费 人工费 10.00 7109.06
按附录C说明及表4相应总

费率标准计算

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
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E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计费基础/单价 费率/数量 合计金额(元) 备注

1 暂列金额 21861.09 明细详见E.24表

2 暂估价 51359.90

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见E.25表

2.2 专业工程暂估价 51359.90 明细详见E.26表

2.3 分部分项工程暂估价
按招标文件规定或合同约定明细

详见E.26表

3 计日工 明细详见E.27表

4 总承包服务费 明细详见E.28表

5 优质工程增加费 明细详见E.29表

6 安全责任险、环境保护税 227136.13 0.60 1362.82 明细详见E.29表

7 提前竣工措施增加费 明细详见E.29表

8 索赔签证 明细详见E.30表

9 其他项目费合计 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 74583.81

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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E.24：暂列金额明细表

工程名称：安装部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 不可预见费 元 21861.09

2 检验试验费 元

3

4

5

6

7

8

合计 21861.09

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：安装部分  标段： 第1页 共1页

序号
材料名称、规格

、型号

计量

单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合  计

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价

计入工程量清单综合单价报价中。
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E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：安装部分  标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

专业工程暂估价 51359.90

1 路面恢复 16359.90

2 线路改造 35000.00

3

4

5

6

7

8

分部分项工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

合    计 51359.90

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：安装部分 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 备注

1 优质工程增加费 （分部分项工程费 + 措施项目费） 明细详见E.29表

2 安全责任险、环境保护税 （分部分项工程费 + 措施项目费） 0.60 1362.82 明细详见E.29表

3 提前竣工措施增加费 （按合同约定） 明细详见E.29表

合 计 - 1362.82

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第1页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 71090.44 1.00 71090.44

2 JXRGF 人工费 元 772.64 1.00 772.64

3 01030100003 冷拔低碳钢丝  Φ1.6 kg 0.81 4.66 3.77

4 01090100010 圆钢 Φ6-10 kg 13.544 4.098 55.50

5 01130300003 镀锌扁钢 60×6 kg 4.047 4.72 19.10

6 01290300011 镀锌薄钢板 δ2.5mm m2 0.08 95.99 7.68

7 02191100001 塑料胀管 Φ6 个 32.76 0.19 6.22

8 02191100002 塑料胀管  Φ6-8 个 16.32 0.24 3.92

9 02290100001 白绸 m2 0.22 12.88 2.83

10 03010300017
镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M

10mm-16mm 
十个 0.624 0.32 0.20

11 03010300024
木螺钉  M2mm-4mm×M6mm-6

5mm 
十个 52.80 0.22 11.62

12 03010300044 自攻螺钉 M6mm×45mm 个 85.68 0.06 5.14

13 03010500005
半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M

2-5×15-50 
套 2.00 0.16 0.32

14 03010500049
镀锌精制六角螺栓带帽带垫

 M8×80-120 
套 24.60 0.80 19.68

15 03010500154 六角螺栓带帽带垫 综合 kg 2.396 6.08 14.57

16 03010500259 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 套 53.04 0.34 18.03

17 03010900010 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 个 104.575 0.22 23.01

18 03110100002 尼龙砂轮片 Φ100 片 0.493 2.82 1.39

19 03110100006 尼龙砂轮片 Φ400 片 0.74 8.69 6.43

20 03130100020 低碳钢焊条  J422 Φ2.5 kg 0.063 6.02 0.38

21 03130100021 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 7.248 6.02 43.63

22 03130200007 焊片 Φ3.5 个 64.00 0.10 6.40

23 03130200010 焊锡丝 综合 kg 0.058 22.12 1.28

本页小计 元 72114.18

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第2页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

24 03130200021 松香焊锡丝 Φ2.3 kg 0.08 52.21 4.18

25 03130400001 焊锡 kg 2.574 46.02 118.46

26 03130400002 焊锡膏 kg 0.004 42.79 0.17

27 03130400003 焊锡膏 50g/瓶 kg 0.715 42.79 30.59

28 03130700003 钢锯条 条 23.104 0.71 16.40

29 03210700014 镀锌铁丝  Φ0.7-1.2 kg 0.176 5.35 0.94

30 03210700017 镀锌铁丝  Φ1.4-2.5 kg 5.038 5.35 26.95

31 03210700020 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 kg 20.486 5.35 109.60

32 07250100001 钢质防静电地板 含支架 m2 137.70 150.00 20655.00

33 12410100001 塑料扁形标志牌 100×150 个 6.00 4.39 26.34

34 13011300003 酚醛调和漆 各种颜色 kg 0.742 11.00 8.16

35 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 17.608 15.70 276.45

36 13050300004 酚醛防锈漆 各色 kg 1.043 15.70 16.38

37 13070700002 白铅油 kg 0.04 7.46 0.30

38 14030100001 汽油 kg 7.219 10.00 72.19

39 14050100006 油漆溶剂油 200# kg 2.204 6.45 14.22

40 14390700001 乙炔气 kg 0.202 17.15 3.46

41 14390900001 氧气 m3 0.606 5.87 3.56

42 14410000013 胶粘剂 kg 0.04 3.98 0.16

43 14430300015 塑料粘胶带 20mm×50m 卷 0.647 2.75 1.78

44 17250000003 热塑管 dn20 m 0.31 1.95 0.60

45 27060300001 接地线 BV-5.5-16mm2 m 47.385 11.15 528.34

46 28010100001 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 m 5.702 1.37 7.81

本页小计 元 21922.04

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第3页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

47 28010300006 硬铜绞线 TJ-35mm2 m 1.95 32.58 63.53

48 28032100002
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-

1.5mm2 
m 19.76 1.07 21.14

49 28032100003
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-

2.5mm2 
m 6.102 1.33 8.12

50 28032100004
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-

4.0mm2 
m 6.00 2.80 16.80

51 28032100005
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-

6.0mm2 
m 6.12 3.85 23.56

52 28032700001
铜芯聚氯乙烯绞型连接软电

线 RVS-2×0.5mm2 
m 146.592 0.46 67.43

53 29062100008 塑料线卡 Φ15以下 个 132.00 0.11 14.52

54 29062300003 塑料护口（钢管用） DN15-20 个 104.575 0.11 11.50

55 29090100001 铜接地端子带螺栓 套 288.425 3.30 951.80

56 29090100004 铜接线端子 OT-20A 个 14.222 0.16 2.28

57 29090100006 铜接线端子 OT-100A 个 3.30 0.69 2.28

58 29090100008 铜接线端子 DT-6mm2 个 6.12 1.07 6.55

59 29091100001 瓷接头 双位 个 10.30 0.73 7.52

60 34011900002 电力复合脂 一级 kg 0.004 19.47 0.08

61 34050100004 打印纸 132-1 箱 0.60 78.76 47.26

62 34110200001 电 kW·h 38.975 0.75 29.23

63 88010500001 其他材料费 元 713.796 1.00 713.80

64 WJJ011305~1 接地铜排 30*3 m 58.311 66.68 3888.18

65 WJJ012703 型钢 kg 51.923 4.449 231.01

66 WJJ170102~5 SC15 m 63.891 5.56 355.23

67 WJJ170102~7 SC20 m 79.65 7.17 571.09

68 WJJ170102~9 镀锌钢管 DN50 m 586.132 22.40 13129.36

本页小计 元 20162.27

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第4页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

69 WJJ172577~1 PVC20 m 19.843 1.36 26.99

70 WJJ172577~2 PVC25 m 39.803 1.97 78.41

71 WJJ172577~3 PVC40 m 10.303 3.30 34.00

72 WJJ190311~1 局部等电位端子箱 个 4.04 150.00 606.00

73 WJJ233702~1 烟感探测器 只 8.08 44.00 355.52

74 WJJ234001~1 短路隔离器 只 1.01 35.00 35.35

75 WJJ252102~1 带人体感应开关的吸顶灯 个 2.02 65.00 131.30

76 WJJ252102~2 双管高效节能LED灯 个 24.24 70.00 1696.80

77 WJJ253501~1 单向疏散指示灯 盏 4.04 50.00 202.00

78 WJJ253501~2 安全出口标志灯 盏 3.03 50.00 151.50

79 WJJ253501~3 应急照明灯 盏 3.03 80.00 242.40

80 WJJ260501~1 三联单控开关 只 2.04 12.00 24.48

81 WJJ264103~1 二孔+三孔插座 套 4.08 7.00 28.56

82 WJJ264103~2 3P空调插座 套 5.10 15.00 76.50

83 WJJ280301~1 WDZN-RVSP-2*1.5 m 33.631 2.86 96.18

84 WJJ280301~4 WDZN-RYSP-2*1.5 m 36.32 2.86 103.88

85 WJJ280302~1 WDZ-BYJ-6 m 61.478 3.671 225.69

86 WJJ280302~2 WDZ-BYJ-10 m 23.436 5.839 136.84

87 WJJ280302~3 BVR-6 m 65.52 5.20 340.70

88 WJJ280302~4 BVR-25 m 10.50 17.24 181.02

89 WJJ280304~1 WDZN-BYJ-2.5 m 118.622 2.14 253.85

90 WJJ280304~2 WDZ-BYJ-4 m 180.026 2.571 462.85

91 WJJ280304~3 WDZN-BYJ-4 m 239.404 3.148 753.64

本页小计 元 6244.46

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件



E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第5页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

92 WJJ290103~1 桥架 600*300 m 6.834 167.00 1141.28

93 WJJ290103~2 桥架 600*200 m 186.468 144.20 26888.69

94 WJJ290103~3 桥架 400*200 m 19.397 73.01 1416.17

95 WJJ290103~4 桥架 200*200 m 14.211 29.50 419.22

96 WJJ290103~5 桥架 200*100 m 49.155 18.00 884.79

97 WJJ290614~1 JDG20 m 81.473 4.80 391.07

98 WJJ290622~1 MFPT塑钢复合管 DN100 m 1172.274 43.31 50771.19

99 WJJ291107 接线盒 个 47.94 1.50 71.91

100 J3-19
汽车式起重机 提升质量(t)

 8 大型
台班 0.313 1016.49 318.16

101 J4-4 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 台班 4.203 540.70 2272.56

102 J7-117
砂轮切割机 砂轮直径（mm

） 400 小型
台班 0.249 41.92 10.44

103 J7-119
台式砂轮机 砂轮直径（mm

） 100 小型
台班 0.282 11.23 3.17

104 J7-32
立式钻床 钻孔直径(mm) 25

 小型
台班 0.059 9.72 0.57

105 J7-72
管子切断机 管径(mm) 150 

小型
台班 0.114 42.22 4.81

106 J9-1
交流弧焊机 容量(kV·A) 2

1 小型
台班 2.424 62.45 151.38

107 J9-10
直流弧焊机 容量(kV·A) 2

0 小型
台班 3.915 78.84 308.66

108 J12-23 自耦调压器 TDJC-S-1 小型 台班 16.29 12.32 200.69

109 JX002 电焊机（综合） 台班 0.336 75.63 25.41

110 Y9-3
手持式万用表 10000计数,

真有效值 
台班 44.537 4.08 181.71

111 Y10-3
钳形接地电阻测试仪 量程

∶0.1-1200Ω,1mA-30A 
台班 0.225 12.42 2.79

112 Y10-4
接地电阻测试仪 量程∶0.0

01Ω-299.9kΩ 
台班 0.54 53.45 28.86

113 Y27-1
直流稳压电源 输出∶0-30V

,0-30A,单路,双表头数显 
台班 16.29 15.53 252.98

本页小计 元 85746.51

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件



E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第6页、共6页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

114 Y27-3
交流稳压电源 高精度净化

式2kV·A 
台班 16.29 10.94 178.21

115 Y35-2 示波器 频率∶100MHz 台班 19.50 6.27 122.27

116 Y36-15
对讲机(一对) 最大通话距

离∶5km 
台班 10.50 4.22 44.31

117 Y42-8
火灾探测器试验器 报警响

应时间∶<30s 
台班 0.16 3.97 0.64

本页小计 元 345.43

合    计 元 206534.89

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件


