
全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.12： 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：娄底市中心医院住院部E区西面、北面搭建风雨连廊、雨篷工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中：(元)

绿色施工安全防护
措施项目费

暂估价

1
娄底市中心医院住院部E区西面、北面搭建风雨连
廊、雨篷工程

754552.17 34132.43

1.1 建筑工程 743601.64 33751.45

1.2 电气照明 10950.53 380.98

合    计 754552.17 34132.43

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基础说明 费率 % 金额
其中：

暂估价(元)

一 分部分项工程费 分部分项费用合计 554397.56

1 直接费 525430.64

1.1 人工费 127597.81

1.2 材料费 359927.56

1.2.1 其中:工程设备费/其他 （详见附录C说明第2条规定计算）

1.3 机械费 37905.27

2 管理费 4.825 25761.82

3 其他管理费 （按附录C说明第2条规定计算） 2

4 利润 0.6 3203.31

二 措施项目费 1+2+3 41073.32

1 单价措施项目费 单价措施项目费合计 6424.55

1.1 直接费 6093.32

1.1.1 人工费 4300.44

1.1.2 材料费 576.01

1.1.3 机械费 1216.87

1.2 管理费 4.825 294.13

1.3 利润 0.6 36.58

2 总价措施项目费 （按E.20总价措施项目计价表计算） 897.32

3 绿色施工安全防护措施项目费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表

计算）
6.25 33751.45

3.1 其中安全生产费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表

计算）
3.29 17766.76

三 其他项目费 （按E.23其他项目计价汇总表计算） 86732.46

四 税前造价 一+二+三 682203.34

五 销项税额 四 9 61398.30

单位工程建安造价 四+五 743601.64
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程  标段： 第1页  共5页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

4.85m雨棚 104445.38

1 011611001001 钢梁拆除 1.钢梁拆除 t 0.2627 568.29 149.29

2 011611005001 角钢拆除 2.角钢拆除 t 0.1018 746.66 76.01

3 011606003001 铝单板拆除 1.铝单板拆除 m2 29.25 5.12 149.76

4 010103002001 建筑垃圾外运 
1.建筑垃圾外运
2.运距：8km
3.含环卫手续费.

m3 0.4523 45.24 20.46

5 010604001001 钢梁（GL1）

1.钢材品种、规格:Q335b 350X200X8X11;
2.构件类型:钢梁;
3.市内运距:5KM;
4.钢梁安装(t以内) 1.

t 0.3419 7700.56 2632.82

6 010604001002 钢梁（GL2、GL3）

1.钢材品种、规格:Q335b 200X100X5.5X8;
2.构件类型:钢梁;
3.市内运距:5KM;
4.钢梁安装(t以内) 1.

t 1.6886 7700.57 13003.18

7 010602003001 钢架（L50角钢）

1.钢材品种、规格:L50*3角钢;
2.构件类型:钢架;
3.市内运距:5KM;
4.钢屋架支撑安装

t 0.3062 7832.46 2398.30

8 011405001001 金属面防锈漆
1.构件名称:综合考虑;
2.油漆品种、刷漆遍数:铁红醋酸底漆两遍
中灰色调和面漆两遍;

m2 116.36 26.35 3066.09

本页合计 21495.91

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程  标段： 第2页  共5页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

9 011407005001
钢梁、楼盖支撑、屋盖支撑和
系杆刷防火涂料

1.钢梁、楼盖支撑、屋盖支撑和系杆耐火极
限1.5h(等效热阻0.4176m
x℃/w),表面采用5.73mm膨胀型钢结构防火
涂料包裹。

m2 116.36 100.36 11677.89

10 010606001001 钢拉条（Φ114x3.0）
1.钢材品种、规格:φ114x3.0无缝钢管;
2.构件类型:钢拉条;
3.市内运距:5KM;

t 0.1232 8193.91 1009.49

11 010606013001 预埋铁件
1.构件名称:具体按设计;
2.钢材品种、规格:钢板;

t 0.5021 11941.82 5995.99

12 010516001001 螺栓 M20 1.高强度螺栓 M20 套 174.00 16.34 2843.16

13 010516001002 墙体连接处螺栓结构胶胶粘
1.结构胶粘螺栓
2.做法详大样图

根 36.00 30.67 1104.12

14 010516001003 不锈钢螺栓 M30X65 1.不锈钢螺栓 M30X65 套 8.00 26.55 212.40

15 010607003001 2.0厚氟碳漆铝单板雨棚 1.材料品种、规格:氟碳漆铝单板 2mm; m2 79.76 422.16 33671.48

16 010607003002 3.0厚氟碳漆铝单板雨棚
1.材料品种、规格:氟碳漆铝单板 3mm;
2.雨蓬宽度:2.6m;

m2 52.20 487.44 25444.37

17 010606011001 1.5厚不锈钢水槽

1.钢材品种、规格:1.5厚不锈钢;
2.漏斗、天沟形式:综合考虑;
3.安装高度:檐口高度20m以内;
4.探伤要求:满足设计要求;
5.暂按304不锈钢宽0.45m考虑。

m 5.675 174.55 990.57

本页合计 82949.47

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程  标段： 第3页  共5页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

7.85m雨棚 449952.18

18 011611001002 钢梁拆除 1.钢梁拆除 t 0.2842 568.30 161.51

19 011611005002 角钢拆除 2.角钢拆除 t 0.0035 745.71 2.61

20 011606003002 铝单板拆除 1.铝单板拆除 m2 26.7524 5.12 136.97

21 010103002002 建筑垃圾外运 
1.建筑垃圾外运
2.运距：8km
3.含环卫手续费.

m3 0.368 45.24 16.65

22 010604001003 钢梁（GL1）

1.钢材品种、规格:Q335b 350X200X8X11;
2.构件类型:钢梁;
3.市内运距:5KM;
4.钢梁安装(t以内) 1

t 5.64 7700.57 43431.21

23 010604001004 钢梁（GL2、GL3）

1.钢材品种、规格:Q335b 200X100X5.5X8;
2.构件类型:钢梁;
3.市内运距:5KM;
4.钢梁安装(t以内) 1.

t 4.6999 7700.57 36191.91

24 010606013002 预埋铁件
1.构件名称:具体按设计;
2.钢材品种、规格:钢板;

t 2.2277 11941.82 26602.79

25 010602003002 钢架（L50角钢）

1.钢材品种、规格:L50*3角钢;
2.构件类型:钢架;
3.市内运距:5KM;
4.钢屋架支撑安装

t 1.825 7832.47 14294.26

本页合计 120837.91

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程  标段： 第4页  共5页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

26 011405001002 金属面防锈漆
1.构件名称:综合考虑;
2.油漆品种、刷漆遍数:铁红醋酸底漆两遍
中灰色调和面漆两遍;

m2 550.86 26.35 14515.16

27 011407005002
钢梁、楼盖支撑、屋盖支撑和
系杆刷防火涂料

1.钢梁、楼盖支撑、屋盖支撑和系杆耐火极
限1.5h(等效热阻0.4176m
x℃/w),表面采用5.73mm膨胀型钢结构防火
涂料包裹。

m2 550.86 100.36 55284.31

28 010606001002 钢拉条（Φ114x3.0）
1.钢材品种、规格:φ114x3.0无缝钢管;
2.构件类型:钢拉条;
3.市内运距:5KM;

t 0.7699 8193.93 6308.51

29 010516001004 螺栓 M20 1.高强度螺栓 M20 套 641.00 16.34 10473.94

30 010516001005 墙体连接处螺栓结构胶胶粘
1.结构胶粘螺栓
2.做法详大样图

根 196.00 30.67 6011.32

31 010516001006 不锈钢螺栓 M30X65 1.不锈钢螺栓 M30X65 套 32.00 26.55 849.60

32 010607003003 2.0厚氟碳漆铝单板雨棚 1.材料品种、规格:氟碳漆铝单板 2mm; m2 285.45 422.16 120505.57

33 010607003004 3.0厚氟碳漆铝单板雨棚 1.材料品种、规格:氟碳漆铝单板 3mm; m2 218.43 487.44 106471.52

34 010606011002 1.5厚不锈钢水槽

1.钢材品种、规格:1.5厚不锈钢;
2.漏斗、天沟形式:综合考虑;
3.安装高度:檐口高度20m以内;
4.探伤要求:满足设计要求;
5.暂按304不锈钢宽0.45m考虑。

m 49.81 174.55 8694.34

本页合计 329114.27

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程  标段： 第5页  共5页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

35 011701006001 满堂脚手架 4.85m
1.搭设方式:满堂装饰脚手架;
2.搭设高度:3.6-5.2m;

m2 57.18 10.35 591.81

36 011701006003 满堂脚手架 7.85m
1.搭设方式:满堂装饰脚手架;
2.搭设高度:7.85m;

m2 218.82 17.63 3857.80

37 011703001001 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑
2.建筑物檐口高度、层数:24米以内

项 1.00 1974.94 1974.94

本页合计 6424.55

合    计 560822.11

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：建筑工程  标段： 第1页  共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础 费  率(%) 金  额(元) 备注

1 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项工程费+单价措施费 0.16 897.32

合计 897.32

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:建筑工程  标段: 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基数 费率(%)
金额
（元）

备注

一 绿色施工安全防护措施项目费 基期直接费 6.25 33751.45
按附录C说明及表4相
应总费率标准计算

其中： 安全生产费 基期直接费 3.29 17766.76
按附录C说明及表4相
应总费率标准计算
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E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计费基础/单价 费率/数量 合计金额(元) 备注

1 暂列金额 83159.63 明细详见E.24表

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见E.25表

2.2 专业工程暂估价 明细详见E.26表

2.3 分部分项工程暂估价
按招标文件规定
或合同约定明细
详见E.26表

3 计日工 明细详见E.27表

4 总承包服务费 明细详见E.28表

5 优质工程增加费 明细详见E.29表

6 安全责任险、环境保护税 0.6 3572.83 明细详见E.29表

7 提前竣工措施增加费 明细详见E.29表

8 索赔签证 明细详见E.30表

9 其他项目费合计 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 86732.46

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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E.24：暂列金额明细表

工程名称：建筑工程  标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 不可预见费 元 83159.63

2 检验试验费 元

3

4

5

6

7

8

合计 83159.63

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程  标段： 第1页 共1页

序号
材料名称、规格、

型号
计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合  计

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述
材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
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E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程  标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

专业工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

分部分项工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第1页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
单价
(元)

合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 131897.918 1.00 131897.92

2 01050100005 钢丝绳 Φ12 kg 40.575 6.64 269.42

3 01210100006 热轧等边角钢 50×5 kg 2259.072 4.279 9666.57

4 01230100002~5
热轧H型钢 Q335b
350X200X8X11 

kg 6280.995 4.279 26876.38

5 01230100002~6
热轧H型钢 Q335b
200X100X5.5X8 

kg 6707.925 4.279 28703.21

6 01291100009~1 不锈钢板 δ1.5mm m2 29.296 220.00 6445.12

7 03010300038 自攻螺钉 M5mm×25mm-30mm 十个 1573.704 0.40 629.48

8 03010500097 高强螺栓带帽带垫 M20 套 863.90 6.87 5934.99

9 03010500097~1 不锈钢螺栓 M30X65 套 42.40 16.50 699.60

10 03130100006 低合金钢焊条 E43 系列 kg 141.086 26.55 3745.83

11 03130100019 低碳钢焊条 综合 kg 69.802 6.02 420.21

12 03130200001 不锈钢焊丝 kg 18.31 37.17 680.58

13 03130200008 焊丝 Φ3.2 kg 37.457 7.70 288.42

14 03210900010 金属结构铁件 kg 90.848 7.29 662.28

15 03210900015 铁件 综合 kg 2757.098 6.539 18028.66

16 03211300003 吊装夹具 套 0.248 154.87 38.41

17 05010100001 杉原木 m3 0.011 1464.49 16.11

18 05030100002 杉木锯材 m3 0.204 1830.00 373.32

19 09050200011~2 氟碳漆铝单板 3mm m2 276.043 338.00 93302.53

20 09050200011~3 氟碳漆铝单板 2mm m2 372.514 274.00 102068.84

21 13010900010 环氧富锌底漆 kg 13.112 13.00 170.46

22 13011100001 醇酸磁漆 各色 kg 104.487 13.00 1358.33

23 13011300004 调和漆 kg 111.025 13.64 1514.38

24 13050100006 防火涂料 NB型 kg 6887.311 4.00 27549.24

25 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 2.559 15.70 40.18

26 14050100006 油漆溶剂油 200# kg 23.506 6.45 151.61

27 14352300008 稀释剂 kg 1.051 26.00 27.33

本页小计 元 461559.41

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第2页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
单价
(元)

合价(元) 备注

28 14391900005 二氧化碳气体 m3 24.765 5.50 136.21

29 14410000036 硅酮结构密封胶 L 160.105 66.99 10725.43

30 14410100005 硅酮胶 350g/支 支 1.11 49.46 54.90

31 14410500001 结构胶 L 21.854 69.96 1528.91

32 15130900001 泡沫条 m 1779.271 0.10 177.93

33 17010500001~6 φ114x3.0无缝钢管 kg 946.686 4.784 4528.95

34 17070100005 无缝钢管 Φ48×3.5 kg 21.599 4.814 103.98

35 18313500009 彩钢堵头 m2 2.33 55.88 130.20

36 33012100004 安全爬梯 kg 64.98 5.61 364.54

37 34070100001 安全绳 m 158.175 9.16 1448.88

38 34110100002 水 t 0.04 4.10 0.16

39 34110200001 电 kW·h 0.05 0.75 0.04

40 35030100002 竹脚手板 侧编 m2 4.581 18.00 82.46

41 35031500003 直角扣件 单个1.4kg 个 6.427 5.75 36.96

42 35031500004 对接扣件 单个1.4kg 个 1.574 5.75 9.05

43 35031500006 回转扣件 单个1.4kg 个 2.405 5.75 13.83

44 35031500009 脚手架底座 只 0.828 7.79 6.45

45 35130300001 千斤顶 台 0.248 1097.39 272.15

46 88010300002 钢支架摊销 kg 1.955 5.80 11.34

47 88010500001 其他材料费 元 11210.076 1.00 11210.08

48 QTFBC 其他费补差 元 -0.279 15.00 -4.19

49 JX001 其他机械费 元 1277.975 1.00 1277.98

50 J3-19
汽车式起重机 提升质量(t) 8
大型

台班 0.099 1016.49 100.63

51 J3-20
汽车式起重机 提升质量(t) 10
大型

台班 0.057 1161.62 66.21

52 J3-22
汽车式起重机 提升质量(t) 16
大型

台班 0.384 1372.15 526.91

本页小计 元 32809.97

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第3页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
单价
(元)

合价(元) 备注

53 J3-23
汽车式起重机 提升质量(t) 20
大型

台班 3.812 1508.44 5750.17

54 J3-54
门式起重机 提升质量(t) 10
大型

台班 6.006 596.83 3584.56

55 J3-55
门式起重机 提升质量(t) 20
大型

台班 1.855 866.06 1606.54

56 J4-5 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 台班 0.586 563.05 329.95

57 J4-6 载重汽车 装载质量(t) 8 中型 台班 0.15 631.46 94.72

58 J4-12 自卸汽车 装载质量(t) 8 中型 台班 0.024 923.48 22.16

59 J4-17
平板拖车组 装载质量(t) 20
大型

台班 0.569 1308.89 744.76

60 J4-32
轨道平车 装载质量(t) 10
中型

台班 2.969 70.16 208.31

61 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中型 台班 0.001 572.02 0.57

62 J7-36
摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50
小型

台班 1.695 32.23 54.63

63 J7-45
剪板机 厚度×宽度(mm)
20×2500 中型

台班 1.563 367.38 574.21

64 J7-57
刨边机 加工长度(mm) 9000
大型

台班 1.361 778.66 1059.76

65 J7-78
型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500
中型

台班 0.52 290.55 151.09

66 J7-79
型钢矫正机 厚度×宽度(mm)
60×800 小型

台班 0.52 238.29 123.91

67 J9-2
交流弧焊机 容量(kV·A) 32
小型

台班 5.565 91.09 506.92

68 J9-4
交流弧焊机 容量(kV·A) 42
小型

台班 39.093 126.70 4953.08

69 J9-11
直流弧焊机 容量(kV·A) 32
小型

台班 11.984 97.14 1164.13

70 J9-33 氩弧焊机 电流(A) 500 小型 台班 1.498 97.52 146.08

本页小计 元 21075.55

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第4页、共4页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
单价
(元)

合价(元) 备注

71 J9-35
二氧化碳气体保护焊机
电流(A) 500 小型

台班 3.81 130.84 498.50

72 J9-40
电焊条烘干箱 容量(cm3)
45×35×45 小型

台班 1.198 18.83 22.56

73 J10-10
电动空气压缩机
排气量(m3/min) 10 中型

台班 32.227 398.79 12851.81

74 J12-9 组合烘箱 小型 台班 10.93 130.20 1423.09

75 J12-41 电动扭力扳手 27×30 小型 台班 10.688 35.12 375.36

76 J12-45 氧割设备 小型 台班 0.554 27.17 15.05

77 J13-2
自升式塔式起重机 起重.力矩
800kN.m 大型

天 1.09 600.00 654.00

本页小计 元 15840.36

合    计 元 531285.30

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气照明 标段： 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基础说明 费率 % 金额
其中：

暂估价(元)

一 分部分项工程费 分部分项费用合计 8226.93

1 直接费 7637.23

1.1 人工费 3267.27

1.2 材料费 4322.69

1.2.1 其中:工程设备费/其他 （详见附录C说明第2条规定计算）

1.3 机械费 47.27

2 管理费 16.08 525.36

3 其他管理费 （按附录C说明第2条规定计算）

4 利润 2 65.43

二 措施项目费 1+2+3 532.83

1 单价措施项目费 单价措施项目费合计 138.47

1.1 直接费 130.23

1.1.1 人工费 45.58

1.1.2 材料费 84.65

1.1.3 机械费

1.2 管理费 16.08 7.33

1.3 利润 2 0.91

2 总价措施项目费 （按E.20总价措施项目计价表计算） 13.38

3 绿色施工安全防护措施项目费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表

计算）
11.5 380.98

3.1 其中安全生产费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表

计算）
10 331.29

三 其他项目费 （按E.23其他项目计价汇总表计算） 1286.60

四 税前造价 一+二+三 10046.36

五 销项税额 四 9 904.17

单位工程建安造价 四+五 10950.53



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：电气照明  标段： 第1页  共1页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

电气照明 8226.93

1 030404034001 暗装双极开关 HY86K31-Z
1.名称:暗装双极开关
2.规格:10A 220V
3.安装方式:暗装

个 3.00 30.77 92.31

2 030412001001 6寸防雾筒灯 1*9W LED灯具
1.名称:LED吸顶灯;
2.规格、型号及参数:22W;
3.安装形式:吸顶;

套 62.00 45.00 2790.00

3 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒;
2.材质:塑料;
3.安装形式:暗;

个 65.00 6.85 445.25

4 030411001001 配管 PVC16

1.名称:硬质塑料管;
2.材质:塑料;
3.型号、规格:PVC16;
4.配置形式:明配;

m 269.96 10.14 2737.39

5 030411004001 配线 WDZ-BYJ-2.5
1.名称:照明线路;
2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5;
3.配线形式:管内穿线;

m 684.17 3.16 2161.98

6 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1.00 138.47 138.47

本页合计 8365.40

合    计 8365.40

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：电气照明  标段： 第1页  共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础 费  率(%) 金  额(元) 备注

1 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项工程费+单价措施费 0.16 13.38

合计 13.38

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:电气照明  标段: 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基数 费率(%)
金额
（元）

备注

一 绿色施工安全防护措施项目费 基期人工费 11.5 380.98
按附录C说明及表4相
应总费率标准计算

其中： 安全生产费 基期人工费 10 331.29
按附录C说明及表4相
应总费率标准计算



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气照明 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计费基础/单价 费率/数量 合计金额(元) 备注

1 暂列金额 1234.04 明细详见E.24表

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见E.25表

2.2 专业工程暂估价 明细详见E.26表

2.3 分部分项工程暂估价
按招标文件规定
或合同约定明细
详见E.26表

3 计日工 明细详见E.27表

4 总承包服务费 明细详见E.28表

5 优质工程增加费 明细详见E.29表

6 安全责任险、环境保护税 0.6 52.56 明细详见E.29表

7 提前竣工措施增加费 明细详见E.29表

8 索赔签证 明细详见E.30表

9 其他项目费合计 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 1286.60

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：电气照明  标段： 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 不可预见费 元 1234.04

2 检验试验费 元

3

4

5

6

7

8

合计 1234.04

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：电气照明  标段： 第1页 共1页

序号
材料名称、规格、

型号
计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合  计

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述
材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：电气照明  标段： 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

专业工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

分部分项工程暂估价

1

2

3

4

5

6

7

8

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气照明 标段： 第1页、共1页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
单价
(元)

合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 3267.267 1.00 3267.27

2 01030100003 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 kg 0.616 4.66 2.87

3 02191100002 塑料胀管 Φ6-8 个 488.416 0.24 117.22

4 03010300024 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm 十个 13.52 0.22 2.97

5 03010300025 木螺钉  M2mm-4mm×M6mm-65mm 个 35.905 0.02 0.72

6 03010900010 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 个 144.625 0.22 31.82

7 03130600017 冲击钻头 Φ6-12 个 4.508 6.20 27.95

8 03130600018 冲击钻头 Φ8 个 3.10 4.61 14.29

9 03210700014 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 kg 0.03 5.35 0.16

10 03210700017 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 kg 0.675 5.35 3.61

11 28032100002
铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BV-1.5mm2 

m 20.284 1.07 21.70

12 29062300003 塑料护口（钢管用） DN15-20 个 144.625 0.11 15.91

13 29090100004 铜接线端子 OT-20A 个 62.93 0.16 10.07

14 88010500001 其他材料费 元 4.486 1.00 4.49

15 QTFBC~6 太阳能光伏板 套 1600.00

16 QTFBC~8 组串逆变器 75KW 套 30750.00

17 WJJ172513~2 pvc16塑料管 m 288.047 1.10 316.85

18 WJJ182501 管卡子 个 177.094 0.25 44.27

19 WJJ252102~15 防雾筒灯 1*9W LED灯具 个 62.62 30.80 1928.70

20 WJJ260501~8 暗装双极开关 HY86K31-Z 只 3.06 18.00 55.08

21 WJJ280304~2 WDZ-BYJ-2.5 m 793.637 2.047 1624.57

22 WJJ291107 接线盒 个 66.30 1.50 99.45

23 J7-72
管子切断机 管径(mm) 150
小型

台班 0.594 42.22 25.08

24 J9-24
热熔对接焊机 直径(mm) 63
小型

台班 0.864 25.70 22.20

本页小计 元 7637.26

合    计 元 7637.26

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。


